附件2 

港大深圳医院充电桩运维、建设项目

申报方案
充电桩运维服务方案：针对港大医院二期即将交付的269个充电桩，制定运维方案。具体包括有几种运维模式，各种模式的费用、优缺点，以及服务商推荐哪种运维模式。

充电桩建设方案：针对医院一期停车场及供电设施现状，制定加装充电桩建设及运维方案，包括供电桩加装技术可行性、经济可行性分析，充电桩建设方案及建成后的运维模式，申报建设流程，建设困点难点及解决措施等。
